

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ โดย นายสมคิด สิริวัฒนากุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน หนองหัวน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๒๑๒๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ (ซอยไปทางฟาร์มหมู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ (ซอยไปทางฟาร์มหมู) ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงานดังนี้

- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ค่า K	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ภาคผนวก ๓	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการค้าดำเนินการ	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

N

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

๒.๘ ผนวก ๘ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ เอกสารของผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน
๒๓,๒๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้
แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการ
ค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ
ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๔๒๐.๕๖ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) ตลอดจน ภาษี
อากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ (ซอยไปทางฟาร์มหมู) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญานี้ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวิฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

หน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค้ำจำบล่งหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค้ำจำบล่งหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค้ำจำบล่งหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค้ำจำบล่งหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค้ำจำบล่งหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค้ำจำบล่งหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค้ำจำบล่งหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค้ำจำบล่งหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค้ำจำบล่งหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค้ำจำบล่งให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค้ำจำบล่งในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค้ำจำบล่งหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค้ำจำบล่งในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค้ำจำบล่งหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค้ำจำบล่งงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค้ำจำบล่งหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค้ำจำบล่งงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค้ำจำบล่งหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค้ำจำบล่งหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำบล่งไว้ครบจำนวนเงินค้ำจำบล่งหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำบล่งหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำบล่งหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค้ำจำบล่งหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค้ำจำบล่งหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค้ำจำบล่งหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค้ำจำบล่งหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค้ำจำบล่งให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวิฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมผู้รับสร้าง

๗

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

น

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญา นี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา นี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๖๒.๕๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

N

(นายสุทธิศักดิ์ พรมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ

(ลงชื่อ)

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมผู้รับจ้าง

กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ).....



(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวลำพิ่ง พรหมมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางริลาวรรณ อินอุ่นโชติ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๓๗๙๓๐๒
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๒๒๐๒๔๗๒๘



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100067290423

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนิตานันท์ โนมขุนทด และ นางสาวอรพิน พลหล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคา หมู่ที่ 2 (ซอยไปทางฟาร์มหมู) ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 23,250.00 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 23,250.00 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิตานันท์ โนมขุนทด)

อรพิน พลหล้า

(นางสาวอรพิน พลหล้า)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรินทร นาราษฎร์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายวีรวัฒน์ เมืองวงศ์)

พยาน

การขอยื่นหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

EFF_C_1_PLUS

SR-33251122-1-2 :-

2487592

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00011/67

(สำเนา)

วันที่ 26 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก. ไซคอดมก่อสร้าง

87 บ้านหนองหัวน้ำน้อย ม.5 ต.คุซาด อ.คง จ.นครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 (ขอยไปทางฟาร์มหมู) เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100067290423 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567	2208010101.001	23,250.00	สัญญาเลขที่ 15/2567 (CNTR-00083/67)
รวมเงิน			23,250.00	

ตัวอักษร (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน



NHONGJANGYAI SAO

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กระทรวง
ศึกษาธิการ

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางหญ้าคา

หมู่ที่ 2 (ซอยไปทางฟาร์มหมู)

ปริมาณงาน : ขนาดโครงการกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ


หมู่ที่ 2 บางหญ้าคา ต.หนองแสงใหญ่ อ.บึงใหญ่ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงจังหวัดเชียงใหม่

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานีเตี้ยเงินฝากร

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคา ต.หนองแสงจังหวัดเชียงใหม่ จ.นครราชสีมา



แผนที่ประเทศไทย



แผนที่ 1 : 50000

แผนที่ตั้งเขต
No scale

5440 2024-5440 2224-5440 2424
5440 2022-5440 2222-5440 2422
5440 2020-5440 2220-5440 2420



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานี	หมู่ 2 บ้านห้วยคา ต.หนองแสงใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
สำรวจ	นายสุวิทย์ ไชยพิทักษ์แสง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ	นายสุวิทย์ ไชยพิทักษ์แสง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจสอบ	นางศุภพรพรหม ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสาววิมลยา เอกคณกุล ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายสมิทธิ์ ศรีวัฒนากุล นายก อบต.
แบบแปลน	
แผนที่ตั้งเขต	
DRAWING NO	A-01
DATE	12-03-67

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงใหญ่


แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานีตัดน้ำฝน

หมู่ที่ 2 บางหญ้าคา ต.หนองแจงใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

จุดสิ้นสุดโครงการ
48 P 219253 1722576

จุดเริ่มต้นโครงการ
48 P 219360 1722445



แผนที่สังเขป
No scale

5440 II 2024	5440 II 2224	5440 II 2424
5440 II 2022	5440 II 2222	5440 II 2422
5440 II 2020	5440 II 2220	5440 II 2420



NHONGJIANGYAI SAO

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่	หมู่ 2 บางหญ้าคา ต.หนองแจงใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้รับใช้	นายสุวิทย์ ไชยสิทธิ์กลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เขียนแบบ	นายสุวิทย์ ไชยสิทธิ์กลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ ไชยสิทธิ์กลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ให้เหตุผล	นางสุวิทย์พงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
ให้เหตุผล	นางสาววิมลมา ยาเอกตศุ ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายสมคิด สวัสดิ์อนันกุล นายก อบต.
แบบแต่ง	นายเอก อภัย
แบบที่สังเขป	
DRAWING NO	A-02
DATE	12-03-67

แบบมาตรฐาน

งานก่อสร้างทาง และ ระบบระบายน้ำ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา



กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล


กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล


กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล

กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล
กรมการช่างโยธาเทศบาล




แบบขยาย
EXPANSION JOINT ทุกกระยะไม่เกิน 100 เมตร

1 : 25



แบบขยาย
CONSTRUCTION JOINT และ
CONTRACTION JOINT ทุกกระยะ 10 เมตร

1 : 25



แบบขยาย
LONGITUDINAL JOINT

1 : 25


รายการประกอบแบบ

1. ทรายลูบรองพื้นบริเวณพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และ
ระดับ COMPASSIVE STRENGTH ของคอนกรีต
ตัวรองพื้น 15x15x15 ซม. มี 28 วันคือ ไม่น้อยกว่า
240 กก./ตร.ซม.
2. วัสดุรองพื้นผิวสัมผัสของพื้นผิวคอนกรีต
ขนาด 0.75
3. เหล็กเส้นรับแรงดึงขนาด 23 และ 24
4. ไม้รับน้ำหนัก (WALK BOARD) ขนาด 2x7 ซม. หรือ
4 ซม. x 100 x 30 มม. ขนาดได้ โดยให้มีน้ำหนัก
ไม่น้อยกว่า 2 กก./ตร.ซม. และต้องทนต่อการกดทับ
ของคอนกรีต โดยสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า
5 กก./ตร.ซม. และต้องทนต่อการกดทับของคอนกรีต
ขนาด 2 ซม.
5. แผ่นพลาสติกที่ใช้รองพื้นคอนกรีตขนาด 0.07 มม. กว้าง
1.20 ม. ยาว 1 เมตร ความหนา 0.07 มม. หรือ
มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7% ของพื้นที่ผิวที่
แผ่นพลาสติกจะรองรับน้ำหนักคอนกรีต
- วัสดุรองพื้นคอนกรีตขนาด 20 ซม.
รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 12 ซม.
มีน้ำหนัก 100 กก./ตร.ซม.




ขวยรอยตอยตามยาว

1 : 10



แบนพื้นถนน

1 : 75



รูปตัด

1 : 75

รายละเอียดวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะแสดงในแบบรายละเอียดการก่อสร้างหน้า 2350. รายละเอียดในส่วนนี้คือข้อกำหนด

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....

วันเริ่มต้นสัญญา.....

วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... โทร..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร..... โทร.....



- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

1.20

แบบขยายข้อความป้าย

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุป้ายฯ ตามความเหมาะสมและจะต่อคงทางตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
2. ตัวอักษรให้เขียนได้ตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
3. ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการและรายละเอียดอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ดำเนินการ



NHONGKIANGYAI S.A.O

โครงการ	ก่อสร้างถนนเชื่อมวัดสังฆมณฑล
สถานที่	หมู่ 2 บ้านหน้าตา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อ.บ้านใหม่ จ.นครราชสีมา
สัญญา	
นายศรีวุฒิ ไชยสิทธิ์กลาง ผู้อำนวยการช่างโยธา	
เขียนแบบ	
นายศรีวุฒิ ไชยสิทธิ์กลาง ผู้อำนวยการช่างโยธา	
ตรวจสอบ	
นายศรีพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการช่าง	
เห็นชอบ	
นางสมศรีธนา เอกตะคุ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมศักดิ์ ศรีรัตนชาติ นายก อบต.	
แบบแสดง	
ป้ายโครงการและชี้แจงโครงการ	
DRAWING NO	A-05
DATE	12-03-67



NHONGIANGYAI SAO

โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำฝายเหล็ก

สถานที่

หมู่ 2 บ้านตมู๊ตง
ตำบลหนองเงินใหญ่
อ.บ้านใหญ่ จ.นครราชสีมา

สำรวจ

นายสุวิมล ไชยพิทักษ์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายสุวิมล ไชยพิทักษ์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายสุวิมล ไชยพิทักษ์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

นางสาววิมลมา เอกตมู
ปลัด อบต.

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ สิริวัฒนกุล
นายก อบต.

แบบแสดง

น้ำประปาตั้งพื้นที่โครงการ

DRAWING NO
A-06

DATE
12-03-67

ชื่อหน่วยงาน

โครงการ.....

ขนาด.....

งบประมาณ.....

ปีงบประมาณ.....

ระยะเวลาการก่อสร้าง.....ปี

เริ่มก่อสร้าง.....

สิ้นสุดการก่อสร้าง.....



ดำเนินการรายงาน ปรึกษาขอความเห็น
"โปรดช่วยพิจารณา"

หน้าชื่อของโครงการ

หน้าชื่อของโครงการ

แบบขยายข้อความท้าย

1. เสาที่ปลายด้านหลัง ให้ทำส่นไม้สนเส้นเดียว
2. พื้นภายในหน้าทึบทำส่นไม้สนตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 (สายทางไปฟาร์มหมู)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร
 พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ย	880.00	ตร.ม.	1.70	1,496.00	
2	งานดินถมบดทับแน่น พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	19.80	ตร.ม.	25.93	513.41	
3	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	44.00	ตร.ม.	582.00	25,608.00	
4	งานผิวทาง ค.ส.ล. คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc)	132.00	ลบ.ม.	1,902.50	251,130.00	
5	Wire Mash 4 mm.x0.10x0.30m.	880.00	ตร.ม.	34.50	30,360.00	
6	Expansion Joint RB 19 mm.	35.61	กก.	25.00	890.25	
6	Longitudinal Joint DB 16 mm.	347.16	กก.	24.00	8,331.84	
7	Contraction Joint RB 15 mm.	94.31	กก.	26.00	2,452.06	
8	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	220.00	ม.	20.50	4,510.00	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	304.00	ม.	14.00	4,256.00	
10	พลาสติกรอยต่อ	100.80	ตร.ม.	5.00	504.00	
11	ค่าปูผิว	880.00	ตร.ม.	12.00	10,560.00	
รวมราคา					340,611.56	

1	ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน	331,766.31
2	กำไร	102,847.56
3	รวมสุทธิ	434,613.87
4	ค่าป้ายโครงการ	-
5	ภาษี 7%	30,422.97
6	ผลรวมราคางานก่อสร้าง	465,036.84
เสนอราคาเป็นเงิน		465,000.00
(ตัวอักษร) (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....

(นายสุทธิศักดิ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

เสนอราคา



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ใบเสนอราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

๑. ข้าพเจ้า..... นก. โสภณพงศ์..... อยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 8
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อ.อุบล..... อำเภอ/เขต..... อ.อุบล.....
จังหวัด..... โทรศัพท..... โดย.....

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....
.....
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียดแห่งเอกสารเสนอราคา ตามราคาดังกล่าวที่ได้รับระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา..... วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าได้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารเสนอราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน..... วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามโครงการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (๕ %) ของราคาตามสัญญาที่ได้รับระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคา ใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

/๘. ใบเสนอราคา...



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด


โชคอุดมผู้สร้าง

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุติธรรม และปราศจากกลั่นแกล้งหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


เรียน นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ
 - เพื่อโปรดพิจารณา
- นคก.ไซคอดมก่อสร้าง
 ก่อสร้างถนนความ
 ก่อสร้างถนน ๓๓๓.
 นพ.๒ (ทั่วไปตอกหม)



22 มี.ค. 2567

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....




ประทับตรา (ถ้ามี)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> สอนราชการ <input type="checkbox"/> สำนักปลัด <input type="checkbox"/> กองคลัง <input type="checkbox"/> กองช่าง <input type="checkbox"/> กองการศึกษา <input type="checkbox"/> กองสวัสดิการสังคม <input type="checkbox"/> หน่วยงานราชการทั่วไป | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การปฏิบัติ <input type="checkbox"/> ฝึกอบรม <input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> วิจารณ์ตนเอง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเสนอ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบสำเนียงการ <input type="checkbox"/> วิจารณ์เรื่อง |
|---|--|



(นางสาววิมลมา เอกตะคุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่




(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่



(ลงชื่อ).....
(นายสมคิด สิริวัฒนากุล) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก) ผู้รับจ้าง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒
(ขอยไปทางฟาร์มหมู)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำ
ราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ (ขอยไปทางฟาร์มหมู)
ตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงานดังนี้

- ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. กำหนด) ราคากลาง ๔๖๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ลงชื่อ)

นายสมคิด สิริวัฒนากุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๗

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ (ขอยไปทางฟาร์มหมู)
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร
 - พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้ายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๖๕,๘๐๐.- บาท
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิลาวรรณ อินอุ่นโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนวพร นันทะเส ตำแหน่ง นักจัดการเงินทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

พ

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคคูณก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยคาศ หมู่ที่ 2 สายทางไปพำราญ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

"กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร"

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3) = (1) x (2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วยx FF(5) = (2) x (4)	ราคากลาง (6) = (3) x (4)
1	งานปรับเกลี่ย	ตร.ม.	880.00	1.73	1,522.40	1.3642	2.36	2,076.86
2	งานดินถมไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.	ลบ.ม.	19.80	25.93	513.41	1.3642	35.37	700.39
3	งานทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	44.00	582.00	25,608.00	1.3642	793.96	34,934.43
4	งานผิวทาง ค.ส.ล. คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc)	ลบ.ม.	132.00	1,902.95	251,189.40	1.3642	2,596.00	342,672.58
5	Wire Mesh 4 mm.x0.10x0.30 ม.	ตร.ม.	880.00	34.77	30,597.60	1.3642	47.43	41,741.25
6	Expansion Joint RB 19 MM.	กก.	35.61	25.18	896.66	1.3642	34.35	1,223.22
7	Longitudinal Joint DB 16 MM.	กก.	347.16	24.32	8,442.93	1.3642	33.18	11,517.85
8	Contraction Joint RB 15 MM.	กก.	94.31	26.44	2,493.56	1.3642	36.07	3,401.71
9	งานแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	220.00	20.60	4,532.00	1.3642	28.10	6,182.55
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	304.00	14.55	4,423.20	1.3642	19.85	6,034.13
11	พลาสติกการยอต	ตร.ม.	100.80	5.61	565.49	1.3642	7.65	771.44
12	ค่าคู่มือ	ตร.ม.	880.00	12.12	10,665.60	1.3642	16.53	14,550.01
					341,450.25		รวม	465,806.42
							ปรับยอด	465,800.00

ตัวอักษร (-) ให้แทนทหที่มีห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 341,450.25

= 1.3642

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ 100/2567 สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทค.บ.ม.01-202

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ 100/2567

ลงวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิลาวรรณ อินอุ่นโชติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนันทพร นันทะเส)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมผู้ก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

การใช้พัสดุทั้งโครงการ
 รายการพัสดุทั้งโครงการ xxx รายการ
 มูลค่าพัสดุทั้งโครงการ xxx บาท

มูลค่าการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการ	จำนวนเงิน	อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	(บาท)	
มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ	(บาท)	

ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ
 ปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน มูลค่าเหล็กทั้งโครงการ xxx ตัน

รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก	ตัน	ตัน	

สรุป

- เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ร้อยละ 60 พสดุทั่วไป (มูลค่า)
- ร้อยละ 90 เหล็ก (ปริมาณ)
- ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เหตุผล/ความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการได้
-
-

(ลงชื่อ).....(ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
 (.....)



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

น

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 ไชยอุดมก่อสร้าง
 ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว
โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
โทร 044-081084

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 (ขอยไปทางฟาร์มหมู)

ปริมาณงาน - ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
880 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน

วันเริ่มสัญญา 27 มีนาคม 2567

วันสิ้นสุดสัญญา 14 มิถุนายน 2567

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ที่ 5
ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 084-430-7400

ผู้ควบคุมงาน นายศราวดี ใหม่โพธิ์กลาง โทร. 061-3063228

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 1. นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางวรรณวิไล ชุมศรี | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นางสาวรวงคณา วรรณจิตร | ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| 4. นายไพฑูลย์ แก้วไพฑูลย์ | ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน | กรรมการ |
| 5. นายนาวิน จัตนอก | ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน | กรรมการ |

ขอภัยในความไม่สะดวก



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยาคา หมู่ที่ 2 (ซอยไปทางฟาร์มหมู)

ขนาด - ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระยะเวลาค้ำประกันสัญญา 2 ปี

เริ่มต้นค้ำประกันสัญญา.....(เริ่มต้นนับถัดจากวันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)

สิ้นสุดค้ำประกันสัญญา.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044-081084



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ (ขอยไปทางฟาร์มหมู)
ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา ฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหล่านั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบ และเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาทำงานต่อหน่วยหรือราคาทำงานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาทำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาทำงานเป็นงวดซึ่ง ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างาน

คืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานทาง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอลพีแก๊ส ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอลพีแก๊ส ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GI Pt = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง



ทะเบียนเลขที่ 0307334703699

บพ. กค. ๑๔๐๑

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนขึ้นในบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

Scanned with CamScanner



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

(ลงชื่อ)

น

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมผู้สร้าง

Scanned with CamScanner



ที่ 100922021256

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จัตนอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่บ้าน หนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางสาวไอล้สุธารัตต์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

คำเตือน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:46 น.

Ref:67100922021256

1/3

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง



ที่ 100922021256

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922021256

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:67100922021256

2/3

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสืบทอดเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวา บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



Ref:67100922021256

3/3

(ลงชื่อ)

N

(นายสุทธิศักดิ์ พรมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

๑๐๑๕ ๐๒๖
 วันที่แจ้งลงทะเบียน 18/02/2556
 แบบแสดงการจดทะเบียนในระบบ e-GP
 วันที่ออก 15/03/2556
 สำนักการทะเบียน 17-2556 ๒๒๖๖๐
 วันที่เริ่มใช้งาน 31/03/2556

สำเนาใบประกอบกิจการที่จัดทำสุรกรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0303547003692) ประเภทผู้ประกอบการ ให้บริการ
 2.ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ/หน่วยงาน/ร้านค้า โขคอุดมก่อสร้าง
 (ชื่อภาษาอังกฤษ) ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 3.ที่ตั้งสำนักงาน: อาคาร ชั้นที่ บ้าน
 เลขที่ 87 หมู่ที่ 5 แร่ทอง/จอย ถนน
 ตำบล: นวนา ชูจาก อำเภอ: ไร่ไถง จังหวัด: นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30260 โทรศัพท์ อีเมล chokaudm@hotmail.com

4.กรณีผู้ลงนาม
 (ลงนามร่วมกับประชาชน -)
 วัน: เดือน - ปี: สัญชาติ: ไทย
 5.กรณีนิติบุคคล
 หมายเลขนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692
 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/09/2547
 จดทะเบียนที่
 จำนวน เงินทุนจดทะเบียน 500000.00 (บาท)
 (21) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 600000.00 (บาท)

6.ประเภทของกรมประกอบกิจการ
 ประเภทที่กิจการ ประเภทสินค้าและหรือบริการ
 ผลึก วัสดุทุกชนิด
 สรอก หินและสิ่งก่อสร้าง
 ขยายลิ้ง ขังก่อสร้าง
 หินบรีค จำหน่าย
 หินบรีค เข็ม
 จำหน่าย จำหน่าย
 จำหน่าย

ผู้รับทราบ: ยินยอมและขอรับรองการไม่กระทำความผิดตามที่แจ้งข้อมูลในใบแจ้งกิจการ
 กรณีผู้ประกอบการ: ยินยอมและขอรับรองการไม่กระทำความผิดตามที่แจ้งข้อมูลในใบแจ้งกิจการ

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนในระบบ e-GP จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้า กิจการในประเทศไทย มีพื้นที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ส่วนทะเบียนนิติบุคคลจะต้องมีผล 2001-500 บาท (ณ วันที่ยื่นใบแจ้ง) ขึ้นไป ทั้งนี้ต้องยื่นใบแจ้งต่อกรมการทะเบียนการค้าและกรมการพาณิชย์ของรัฐก่อนแล้วจึงจะสามารถยื่นใบแจ้งกิจการในระบบ e-GP ได้ นอกจากนี้ผู้ลงทะเบียนในระบบ e-GP จะต้องยื่นใบแจ้งกิจการในระบบ e-GP ก่อนนำทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่ออก 31 03/2556 เวลา 12:01:54 น. รหัสในระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 โขคอุดมก่อสร้าง
 ก

Scanned with CamScanner




(ลงชื่อ)
 (นายสมิตติ สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ก
 (นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

Scanned with CamScanner
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 โขคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

N

Scanned with CamScanner
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

THAI
SME-GP

ที่ 8077/2566

สสว. ➤

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย สุทธิศักดิ์ พรหมมานอก
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0303547003692
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

นายขวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นางทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวิฒนากุล)

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

Scanned with CamScanner



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสมคิด สิริวิวัฒนากุล)

Scanned with CamScanner



(ลงชื่อ)

๗

(นายสุทธศักดิ์ พรหมมานอก)

เลขที่ 1
เลขที่ประจำบ้าน 3004-026081-0 ราชการเกี่ยวกับบ้าน สำนักทะเบียน อำเภอคลอง

รายการที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5

ตำบลคูขาด อำเภอคลอง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหมู่บ้าน หมอขงหว้านักต ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน ชาน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสาวลักขณา สีหะมาตร์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

เลขที่ 4 ราชการบุคคลในทะเบียนของเลขที่ประจำบ้าน 3004-026081-0 ลำดับที่ 4

ชื่อ นวรสฤทธิศักดิ์ สวมขนอก สัญชาติ ไทย เพศ ไร่

เลขประจำตัวประชาชน 1-3012-00004-73-1 สถานภาพ โสด เกิดเมื่อ 28 ก.พ. 2527

มารดา นวรัตน์ นาค ชื่อ สลิติ 3-3097-00013-04-1 สัญชาติ ไทย

บิดา วิวัฒน์ ชื่อ พงษ์พัฒน์ 3-3012-00363-60-6 สัญชาติ ไทย

เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ต.เสมาใหญ่ นายทะเบียน


อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558 (น.ส.ลักขณา สีหะมาตร์)

ไม่ มี นายทะเบียน

ห้ามหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

Scanned with CamScanner



(ลงชื่อ) 
(นายสมคิด สิริวัฒนากุล) ผู้ว่าจ้าง

Scanned with CamScanner
(ลงชื่อ) 
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก) ห้ามหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง



หนังสือรับรองผลงาน

ที่ นม ๓๖๖๐๒/๑๙๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชคอุดมก่อสร้าง ดำเนินการรับจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มจากบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกถึงโรงเรียนบ้านโคก
สำราญ หมู่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนเงิน ๓,๙๗๐,๐๐๐ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ)

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

ผู้ว่าจ้าง

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ พรมมานอก)

รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 36926704021593365727

เลือกยื่นตราสาร ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ทางหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 7 8 6

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแจ้งใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ 15/2567

ลงวันที่ 26/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 27/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 14/06/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 434,579.44

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน้าคา หมู่ที่ 2 (ขอยไปทางฟาร์มหมู)

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 23,250.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 435.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 435.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 67114363320

วันที่ชำระเงิน 02/04/2567

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date: 2024-04-02 11:21:17



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำระภาษี:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซคอดมก่อสร้าง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	0-3035-47003-69-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง	02/04/2567
เดือน/ปีภาษี	
ประเภทการชำระ:	อากรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090016224173	67114363320	*****435.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)	435.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date: 2024-04-02 11:21:16

ผู้รับเงิน

นางสุวิทย์ ใจดี

(นางสุวิทย์ ใจดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน ถนนหว่านน้อย เลขที่ 87 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ภูเขา

อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 6 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 7 8 6 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน หนองแจ้งใหญ่ เลขที่ - หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง หนองแจ้งใหญ่

อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 15/2567 ลงวันที่ 26/03/2567

วัน เดือน ปี ที่เริ่มตนสัญญา/ตราสาร 27/03/2567

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 14/06/2567

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ 67114363320

วันที่ 02/04/2567

จำนวนเงิน 435.00 บาท

(สี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

DLN: ๑๙9๐๐๐๐๖๐๐๐๙๓๐๐๐4๐3๐92567๐4๐2๐2๐๐๐1๐๐

UID: ๐๐๐๐6๐๐๐2567๐4๐23๐9๐๐๘259

ตราสารคณับัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 434,579.44

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	435.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	435.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน้าศาลา หมู่ที่ 2 (ซอยไปทางฟาร์มหมู)

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 23,250.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Sealable Office:EPANBD\0\F52D1AE331513DED121B93E62FCA9C7CDA05A98396351FE7AF4275C256CE14135914CEDD0

Date : 2024-04-02 11:21:16

ยื่นวันที่ 02 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 00:00:00 น.