



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง ลักษณะงาน
ดังนี้

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว
(นายสมมิตร คุ่มบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ ๗ ถึง บ้านด่านช้าง ตำบลห้วยยาง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวพัชรา แก้วจันทร์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อันพิมพ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงดินถมสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอิโค หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๒๕/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๗๖,๗๙๑.๙๓	๑.๓๓๖๕	๒๓๖,๒๘๒.๔๒	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๐,๒๘๒.๔๒	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เลขที่ ๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเท็คคีดี บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวพิชรา แก้วจันทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญจันทร์ อันพิมพ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ให้ส่งทางลงดินสองข้างกว้างละ ๐.๕๐ เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ ๐๒๕/ ๒๕๕๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอิโค หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม																																																																																																																								
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน																																																																																																																									
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๓๙	๖๒๕.๕๐	๖๒๕.๕๐																																																																																																																								
๒	ทรายรองพื้นทาง	๒๒.๕๐	๓	ดินถมไหล่ทาง	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๗๓๕๗.๑๕	๙๙.๐๐	๒,๒๒๗.๕๐	๑๑,๓๗๔.๖๕	๔	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๖๗.๕๐	ลบ.ม.	๓๔.๓๒	๒๓๑๗.๗๖	๙๙.๐๐	๑,๓๘๖.๐๐	๒,๓๙๓.๗๖		๔.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕๕๔.๐๐	ถุง	๑๑๙.๕๐	๕๔,๒๕๓.๐๐	-	-	๕๔,๒๕๓.๐๐		๔.๒ ทรายหยาบ	๔๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๖,๔๖๔.๘๗	-	-	๑๖,๔๖๔.๘๗		๔.๓ หิน	๗๓.๕๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๑๕	๓๘,๒๓๑.๐๓	-	-	๓๘,๒๓๑.๐๓	๕	งานเหล็กเสริม	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐		๕.๑ เหล็กตะแกรงลวดรีดรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. Ø ๓.๔๐ มม.	๐.๑๐	ตัน	๑๘,๙๙๔.๖๗	๑,๘๙๙.๔๗	๓,๔๐๑.๐๐	๓๔๐.๑๐	๒,๒๓๙.๕๗		๕.๓ เหล็ก TIE BAR เหล็กข้อ้อย Ø ๑๖ มม.	๐.๑๕	ตัน	๑๙,๖๑๒.๕๓	๒,๙๔๑.๘๘	๓,๔๐๑.๐๐	๕๑๐.๑๕	๓,๔๕๒.๐๓	๖	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๑๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๗,๖๓๕.๕๓	-	-	๗,๖๓๕.๕๓	๗	ค่าแรงไม้แบบ	๒๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓๓.๐๐	๓,๕๕๑.๐๐	๓,๕๕๑.๐๐	๘	งานอื่น ๆ	๕๔.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐		๘.๑ แอสฟัลท์	๒๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐		๘.๒ โฟม	๒๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๑๔๔,๔๑๕.๖๘		๓๒,๓๗๖.๒๕	๑๗๖,๗๙๑.๙๓
๓	ดินถมไหล่ทาง	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๗๓๕๗.๑๕	๙๙.๐๐	๒,๒๒๗.๕๐	๑๑,๓๗๔.๖๕																																																																																																																								
๔	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง	๖๗.๕๐	ลบ.ม.	๓๔.๓๒	๒๓๑๗.๗๖	๙๙.๐๐	๑,๓๘๖.๐๐	๒,๓๙๓.๗๖																																																																																																																								
	๔.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๕๕๔.๐๐	ถุง	๑๑๙.๕๐	๕๔,๒๕๓.๐๐	-	-	๕๔,๒๕๓.๐๐																																																																																																																								
	๔.๒ ทรายหยาบ	๔๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๑๖,๔๖๔.๘๗	-	-	๑๖,๔๖๔.๘๗																																																																																																																								
	๔.๓ หิน	๗๓.๕๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๑๕	๓๘,๒๓๑.๐๓	-	-	๓๘,๒๓๑.๐๓																																																																																																																								
๕	งานเหล็กเสริม	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐																																																																																																																								
	๕.๑ เหล็กตะแกรงลวดรีดรูปขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. Ø ๓.๔๐ มม.	๐.๑๐	ตัน	๑๘,๙๙๔.๖๗	๑,๘๙๙.๔๗	๓,๔๐๑.๐๐	๓๔๐.๑๐	๒,๒๓๙.๕๗																																																																																																																								
	๕.๓ เหล็ก TIE BAR เหล็กข้อ้อย Ø ๑๖ มม.	๐.๑๕	ตัน	๑๙,๖๑๒.๕๓	๒,๙๔๑.๘๘	๓,๔๐๑.๐๐	๕๑๐.๑๕	๓,๔๕๒.๐๓																																																																																																																								
๖	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๑๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๗,๖๓๕.๕๓	-	-	๗,๖๓๕.๕๓																																																																																																																								
๗	ค่าแรงไม้แบบ	๒๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓๓.๐๐	๓,๕๕๑.๐๐	๓,๕๕๑.๐๐																																																																																																																								
๘	งานอื่น ๆ	๕๔.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐																																																																																																																								
	๘.๑ แอสฟัลท์	๒๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐																																																																																																																								
	๘.๒ โฟม	๒๕.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐																																																																																																																								
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๑๔๔,๔๑๕.๖๘		๓๒,๓๗๖.๒๕	๑๗๖,๗๙๑.๙๓																																																																																																																								