



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ ลักษณะงานดังนี้
- วางท่อเมนพีวีซี Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร และประสานท่อเข้ากับระบบเดิม พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคาากลางเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว
(นายสมมิตร คุ่มบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- วางท่อเมนพีวีซี Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร และประสานท่อเข้ากับระบบเดิม พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อันพิมพ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานอาคาร (โครงการปรับปรุงระบบประปา) - วางท่อเมนประปาพีวีซี. Ø ๒" พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	๐๐๒/๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๕,๘๔๕.๐๓	๑.๒๗๒๖	๒๑๑,๐๕๔.๓๙	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๕,๐๕๔.๓๙	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเท็ดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางกฤติกา ไชยวาทน์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญจันทร์ อันพิมพ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา วางท่อเมนประปาพีวีซี. Ø ๒" ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยคาศา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	ท่อพีวีซี. ชั้น ๘.๕ Ø ๒" ยาว ๔.๐๐ เมตร	๕๕๔.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๙๔,๙๒๒.๖๘	-	-	๙๔,๙๒๒.๖๘
๒	ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี. ระบบประปา	๒,๓๗๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๕.๐๐	๕๙,๒๕๐.๐๐	๕๙,๒๕๐.๐๐
๓	สามทางพีวีซี. Ø ๒"	๔.๐๐	อัน	๒๘.๐๔	๑๑๒.๑๖	-	-	๑๑๒.๑๖
๔	ข้องอ ๙๐ องศา พีวีซี. Ø ๒"	๔๐.๐๐	อัน	๒๕.๒๓	๑,๐๐๙.๒๐	-	-	๑,๐๐๙.๒๐
๕	หัวอุดพีวีซี. Ø ๒"	๓.๐๐	อัน	๒๕.๒๓	๗๕.๖๙	-	-	๗๕.๖๙
๖	ประตุน้ำพีวีซี. Ø ๒"	๙.๐๐	ชุด	๘๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	-	-	๗๖๕.๐๐
๗	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๔๒.๐๐	กระป๋อง	๑๑๒.๑๕	๔,๗๑๐.๓๐	-	-	๔,๗๑๐.๓๐
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๑๐๖,๕๙๕.๐๓		๕๙,๒๕๐.๐๐	๑๖๕,๘๔๕.๐๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ ลักษณะงานดังนี้
- วางท่อเมนพีวีซี Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร และประสานท่อเข้ากับระบบเดิม พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.) ราคาากลางเป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมมิตร คุ่มบัว
(นายสมมิตร คุ่มบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- วางท่อเมนพีวีซี Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร และประสานท่อเข้ากับระบบเดิม พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า (รายละเอียดแนบท้าย)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายเทิดศักดิ์ บุญดี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางกฤติกา ไชยชวคุปต์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายบุญจันทร์ อันพิมพ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานอาคาร (โครงการปรับปรุงระบบประปา) - วางท่อเมนประปาพีวีซี. Ø ๒" พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	๐๐๒/๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๑ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๖๕,๘๔๕.๐๓	๑.๒๗๒๖	๒๑๑,๐๕๔.๓๙	
๒	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ๑ ป้าย	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๕,๐๕๔.๓๙	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเท็ดศักดิ์ บุญดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางกฤติกา ไชยวฑฺฒ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญจันทร์ อันพิมพ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา วางท่อเมนประปาพีวีซี. Ø ๒" ชั้น ๘.๕ พร้อมอุปกรณ์ ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยคาศา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอวังใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
๑	ท่อพีวีซี. ชั้น ๘.๕ Ø ๒" ยาว ๔.๐๐ เมตร	๕๕๔.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๙๔,๙๒๒.๖๘	-	-	๙๔,๙๒๒.๖๘
๒	ค่าแรงเดินท่อ พีวีซี. ระบบประปา	๒,๓๗๐.๐๐	เมตร	-	-	๒๕.๐๐	๕๙,๒๕๐.๐๐	๕๙,๒๕๐.๐๐
๓	สามทางพีวีซี. Ø ๒"	๔.๐๐	อัน	๒๘.๐๔	๑๑๒.๑๖	-	-	๑๑๒.๑๖
๔	ข้อต่อ ๙๐ องศา พีวีซี. Ø ๒"	๔๐.๐๐	อัน	๒๕.๒๓	๑,๐๐๙.๒๐	-	-	๑,๐๐๙.๒๐
๕	หัวอุดพีวีซี. Ø ๒"	๓.๐๐	อัน	๒๕.๒๓	๗๕.๖๙	-	-	๗๕.๖๙
๖	ประตุน้ำพีวีซี. Ø ๒"	๙.๐๐	ชุด	๘๕.๐๐	๗๖๕.๐๐	-	-	๗๖๕.๐๐
๗	น้ำยาประสานท่อ พีวีซี. ขนาด ๒๕๐ กรัม	๔๒.๐๐	กระป๋อง	๑๑๒.๑๕	๔,๗๑๐.๓๐	-	-	๔,๗๑๐.๓๐
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๑๐๖,๕๙๕.๐๓		๕๙,๒๕๐.๐๐	๑๖๕,๘๔๕.๐๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘